МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТА № 26
На выполнение работ по ремонту водопроводной сети в ст.Сергиевской по ул.Шевченко, водопроводный колодец на пересечении ул.Кирова и ул.Дзержинского                                                    08 августа 2011г.

Администрация Сергиевского сельского поселения  в  лице главы Басеева Сергея Анатольевича, действующего на основании Положения, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и ООО «Стройсервис-2008» в лице директора Бушуева Дениса Николаевича, действующего на основании устава, свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ 428, именуемый в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, 

вместе именуемые Стороны, заключили между собой настоящий муниципальный контракт (далее по тексту - «Контракт») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ  КОНТРАКТА

1.1. В целях реализации ведомственной целевой программы «Развитие водоснабжения населенных пунктов Краснодарского края на 2011 год» Заказчик принимает и оплачивает, а Подрядчик выполняет работы по ремонту водопроводной сети в ст.Сергиевской по ул.Шевченко водопроводный колодец на пересечении ул.Кирова и ул.Дзержинского                                                    Сергиевского сельского поселения Кореновского района (далее по тексту – «Объект»), по утвержденной технической документации, в объеме и в сроки, определенные настоящим Контрактом.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Общая стоимость работ по настоящему Контракту определяется согласно подтвержденной Заказчиком смете и составляет 220000 рублей (двести двадцать тысяч) в том числе НДС 33559,32 (тридцать три тысячи пятьсот пятьдесят девять рублей 32 копейки) является твердой и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ и условиями настоящего Контракта.

2.2. Аванс не предусмотрен.
3. СРОК КОНТРАКТА


3.1. Настоящий Контракт считается заключенным с момента подписания его Сторонами, но не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола №0318300000811000001-1 от 29 июля 2011г.,  и действует вплоть до момента полного исполнения Сторонами всех обусловленных настоящим Контрактом взаимных обязательств.

            3.2.  Календарные сроки выполнения работ:


Начало:        сентябрь 2011 г.


Окончание:   октябрь 2011 г.

4.  ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Права  Заказчика:

4.1.1. Вправе давать распоряжения (указания, предписания, разъяснения) относительно выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, не вмешиваясь при этом в его оперативно-хозяйственную деятельность. 

Распоряжения (указания, предписания, разъяснения) отдаются Заказчиком в письменном виде на имя полномочного представителя Подрядчика с указанием даты его подписания и срока исполнения.

4.1.2. Вправе применить штрафные санкции к Подрядчику, согласно Разделу 7 настоящего Контракта и Приложению № 7 к настоящему Контракту. 

4.2. Права Подрядчика:

4.2.1. Письменно обратиться к Заказчику за дачей указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с производством работ по Контракту. 

4.2.2. Привлекать для выполнения работ субподрядчиков с момента получения письменного согласия Заказчика, по форме, согласно Приложению № __ к настоящему Контракту.

4.3.Обязанности  Заказчика:


4.3.1. Передает Подрядчику подтвержденную в установленном порядке техническую документацию на проведение работ по ремонту водопроводной сети в ст.Сергиевской по ул.Шевченко, водопроводный колодец на пересечении ул.Кирова и ул.Дзержинского Сергиевского сельского поселения Кореновского района
 4.3.2. Выделяет для ежемесячной приемки выполненных работ, осуществления технического надзора, контроля за качеством работ постоянного ответственного представителя, который  отдает  указания и распоряжения от имени Заказчика в соответствии с п. 4.1.1. настоящего Контракта,  участвует в приемке Объекта в эксплуатацию.

4.3.3. Обеспечивает открытие финансирования в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта.

4.3.4. Регистрирует и хранит письменные Обращения Подрядчика. Дает указания и разъяснения в 10-ти дневный срок  с момента получения письменного Обращения Подрядчика.

4.4. Обязанности  Подрядчика:


4.4.1. Обязан на момент заключения Контракта представить Заказчику оригиналы и копии необходимых лицензий, разрешений на право осуществления деятельности по настоящему Контракту.

4.4.2. Обязан выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы в объеме и в сроки, установленные настоящим Контрактом в строгом соответствии с техническими требованиями, действующих норм и правил, отвечающих требованиям Заказчика по условиям аукциона, и соответствующих норм, согласно Приложению № _ к настоящему Контракту.

4.4.3. Несет полную ответственность перед Заказчиком за качество и сроки выполнения работ, переданных субподрядчикам.

4.4.4. Обязан иметь нормативные документы, обеспечивающие регламент и необходимое качество производимых работ по настоящему Контракту. 

            4.4.5. Обязан до начала работ предъявить Заказчику лицензию на выполнение соответствующих видов работ.

4.4.6. Обязан немедленно уведомить Заказчика в случае приостановки работ по любой причине (кроме письменного распоряжения Заказчика). 

4.4.7. Обязан заблаговременно уведомить Заказчика о возможности наступления события, препятствующего нормальному выполнению работ.

4.4.8. Обязан по требованию Заказчика представлять необходимую оперативную информацию касательно исполнения настоящего Контракта.

Все материалы оперативной и статистической отчетности представляются Подрядчиком в отпечатанном виде и на магнитных носителях в срок, указанный в требовании Заказчика.

4.4.9. Обязан обеспечить выполнение гарантийных  обязательств в соответствии с разделом 10 настоящего Контракта.

4.4.10. Исполняет полученные в ходе выполнения работ указания и распоряжения Заказчика, если они не противоречат условиям настоящего Контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

5.1. Оплата за выполненные работы осуществляется за фактически выполненные работы по предъявленным формам КС-2 И КС-3, при условии наличия бюджетных средств в 40-дневный срок с момента и на основании актов приемки выполненных работ подписанных ответственным представителем Заказчика и Подрядчиком, ,путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

 5.2. Окончательный расчет за выполненные работы производится на основании подписанного акта выполненных работ объекта, указанного в п. 1.1. настоящего Контракта.

5.3. Предоставляемый аванс носит целевой характер и используется Подрядчиком  исключительно для реализации целей настоящего Контракта. 

5.4. Если инспекционная проверка установила факт несоответствия  объемов выполненных работ, наличие брака и других дефектов, то независимо от срока принятия работ производится перерасчет стоимости оплаченных работ.

5.5. Заказчик может задержать Подрядчику оплату выполненных работ без возникновения ответственности Заказчика за задержку платежа в следующих случаях:

5.5.1. предъявление Подрядчиком Заказчику результатов работы по Контракту и/или этапам после срока, предусмотренного п. 6.1 настоящего Контракта;

5.5.2. обнаружение Заказчиком или иными контролирующими организациями ошибок в представленной документации (в приемо-сдаточных и платежных документах), несоответствие объемов работ проектно-сметной документации, иным условиям Контракта или выполнения работ;

5.5.3. задержка оформления актов о приемке выполненных работ и платежных документов по вине Подрядчика;

5.5.4. задержка финансирования не по вине Заказчика;

5.5.5. в иных случаях, предусмотренных настоящим Контрактом.

                      6. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

6.1. Приемка выполненных работ по ремонту водопроводной сети в ст.Сергиевской по ул.Шевченко, водопроводный колодец на пересечении ул.Кирова и ул.Дзержинского  Сергиевского сельского поселения Кореновского района
, указанной в п. 1.1. Контракта, производится представителем Заказчика, указанным в п. 4.3.2. настоящего Контракта, в последние семь дней отчетного месяца.

6.2. Подрядчик за трое суток письменно информирует Заказчика об освидетельствовании скрытых работ. В случае неявки Заказчика акт освидетельствования скрытых работ подписывается Подрядчиком в одностороннем порядке.

Если Заказчик не был информирован об освидетельствовании скрытых работ или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за счет своих денежных средств.

6.3. Промежуточная приемка выполненных работ не снимает с Подрядчика ответственности за сохранность данных работ до момента окончательной приемки.

6.4. Контроль качества работ выполняется Сторонами в соответствии с требованиями нормативных документов.

Любое отклонение от проектных решений при производстве работ, требует согласования с Заказчиком до начала работ.

Любое отклонение от требований нормативных документов является недостатком (дефектом).

6.5. При обнаружении недостатка (дефекта) в процессе выполнения работ к Подрядчику применяются меры ответственности, предусмотренные разделом 7 настоящего Контракта, Приложением № 7 к настоящему Контракту.

При этом составляется соответствующий акт с участием представителя Подрядчика и Заказчика, по которому Подрядчик принимает необходимые меры к их исправлению за свой счет без возмещения затрат Заказчиком. 

6.6. Заказчик в течение всего срока действия Контракта контролирует выполнение работ с проведением соответствующих обследований, при необходимости с привлечением лабораторий и других организаций, осуществляющих оценку качества.

Контроль качества, осуществляемый Заказчиком не освобождает Подрядчика от выполнения работ по входному и операционному контролю качества.

7. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За несвоевременное окончание по вине Подрядчика ремонта объекта, указанного в п. 1.1. настоящего Контракта, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от стоимости Контракта за каждый день просрочки вплоть до фактического завершения работ.

7.2. Подрядчик обязан за свой счет устранить недостатки (дефекты), допущенные по его вине в выполненных работах. Срок устранения недостатков (дефектов) указывается в соответствующем акте.

 За задержку устранения недостатков (дефектов) в работах и конструкциях, выявленных в период выполнения работ или в течение гарантийного срока, указанного в разделе 10 настоящего Контракта, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере  0,1 % от стоимости недостатков (дефектов) за каждый день задержки.

7.3.При обнаружении Заказчиком несоответствия контролируемых параметров требованиям нормативной документации Подрядчик оплачивает неустойку, размер которой  определен Приложением № _ к настоящему Контракту. Сумма неустойки устанавливается по результатам комиссионного обследования представителей Заказчика и Подрядчика с составлением соответствующего акта проверки выполненных работ.

       7.4.  Оплата неустойки  производится Подрядчиком в течение 14 дней с момента поступления на его расчетный счет оплаты за фактически выполненные работы за отчетный период по реквизитам, указанным Заказчиком в претензии, если иной срок не предусмотрен в претензии Заказчика.  

7.5. При оплате неустойки  Подрядчик в течение 2-х рабочих дней направляет в бухгалтерию Заказчика копию платежного поручения с отметкой банка. 

7.6. В случае просрочки оплаты неустойки, Заказчик оставляет за собой право приостановить оплату за последующее выполнение работ и осуществить взыскание через Арбитражный суд Краснодарского края в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.7. Заказчик за неисполнение обязательств по настоящему Контракту несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.8. Взыскание неустойки не освобождает виновную Сторону от обязанности устранения допущенных ею нарушений и возмещения убытков сверх неустойки.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием непредсказуемых природных явлений, военных действий в зоне производства работ, изменения нормативно-правовых актов органов исполнительной и законодательной власти, регулирующих вопросы проектирования, а также вопросы финансирования вышеуказанной деятельности, и если эти обстоятельства  непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

О наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Стороны извещают друг друга не позднее 7 дней с момента их наступления.

8.2. Решение о полном или частичном неисполнении обязательств в силу непреодолимой силы оформляется двусторонним соглашением.

8.3. Срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор), а также последствия, вызванные этими обстоятельствами, что оформляется дополнительным соглашением к настоящему Контракту.

8.4. Решение Сторон о приостановлении или расторжении настоящего Контракта, в связи с обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), оформляется дополнительным соглашением.

9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ  КОНТРАКТА

9.1. Во всех случаях, в связи с которыми  может иметь место приостановление работ или расторжение Контракта, Стороны будут стремиться путем переговоров найти решения возникающих проблем во избежание упомянутых действий.

9.2. Заказчик имеет право приостановить работы в следующих случаях:

9.2.1. Несоблюдение Подрядчиком качества выполняемых работ и применение некачественных материалов, в том числе (но не исключительно):

          1) неоднократное (более 3-х раз) нарушение требований нормативно-технической документации (Раздел 1, приложение № __ к настоящему Контракту);

          2) неоднократное (более 3-х раз) нарушение требований проектно-сметной документации (Раздел 2, приложение № __ к настоящему Контракту);

          3) неоднократное (более 3-х раз) нарушение ведения исполнительной документации (Раздел 3, приложение №_ к настоящему Контракту);

          4) нарушение технологии производства работ (Раздел 5, приложение № __ к настоящему Контракту).

         5) ведение работ без утвержденного и согласованного проекта производства работ;

9.2.2. Нарушение Подрядчиком установленных настоящим Контрактом сроков выполнения работ, позволяющие поставить под сомнение возможность сдачи объекта в установленный срок;

9.2.3. Отсутствие аттестованных лабораторий при выполнении работ;

9.2.4 Консервация объектов;

9.2.5 Аннулирование или отсутствие у Подрядчика необходимых лицензий и разрешений на соответствующую деятельность на момент производства работ;

9.2.6 Невыполнение предписаний и распоряжений Заказчика;

9.2.7 Нарушение Подрядчиком существенных условий Контракта; 

9.2.8 Другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие права Подрядчика на производство работ;

9.2.9 Отказ Подрядчика от выполнения условий аукциона, в результате которого Подрядчик получил право заключения настоящего Контракта;

9.2.11. Отсутствие по независящим от Заказчика причинам возможности дальнейшего финансирования работ по Контракту;

9.2.12. Если недостатки в выполненных работах в установленный Заказчиком разумный срок не устранены либо являются существенными и неустранимыми.

9.3. При наличии указанных в п.9.2. обстоятельств, Заказчик, считающий  дальнейшее сотрудничество невозможным, письменно уведомляет другую Сторону о прекращении работ и расторжении Контракта, на которое другая Сторона должна ответить в течение 10 дней. В особых случаях, обусловленных необходимостью завершения сезонных работ, данный срок может быть уточнен в соответствующем уведомлении. 

При оставлении уведомления без ответа Контракт расторгается в соответствии с действующим законодательством РФ. 

9.4. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего Контракта, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта. 

9.5. В случае расторжения настоящего Контракта, Подрядчик обязан в течение 30 дней с момента расторжения Контракта возместить Заказчику суммы авансов, некомпенсированные оплатой выполненных работ.

9.6. Внесение изменений в настоящий Контракт (расторжение контракта) осуществляется путем заключения дополнительного соглашения, которое становится неотъемлемой частью настоящего Контракта с момента подписания его Сторонами. 

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10.1. Подрядчик гарантирует достижение объектом, указанном в п. 1.1. настоящего Контракта, всех содержащихся в проектно-сметной документации показателей и возможность нормальной эксплуатации  Объекта в течение всего гарантийного срока.

10.2. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту.

10.3. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта, указанного в п. 1.1. настоящего Контракта, и входящих в него инженерных систем и материалов составляет ___ года с момента подписания Сторонами акта ввода в эксплуатацию вышеназванного объекта.

10.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаружения недостатков (дефектов), Заказчик составляет односторонний акт с участием квалифицированной комиссии, привлекаемой Заказчиком.

11. РЕШЕНИЕ  СПОРНЫХ  ВОПРОСОВ

11.1. По вопросам, не урегулированным настоящим Контрактом,  Стороны руководствуются действующим законодательством Российской  Федерации.

    11.2. Претензионный порядок рассмотрения споров, возникших при исполнении настоящего Контракта, обязателен для Сторон. Срок ответа на претензию - 10 дней с момента ее получения, если иной срок не указан в претензии.

   11.3. Спорные вопросы, по которым не достигнуто согласие Сторон, передаются на рассмотрение Арбитражного суда Краснодарского края  в соответствии с законодательством РФ.

12.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Заказчик и Подрядчик обязуются взаимно обеспечивать конфиденциальность всей передаваемой или известной друг другу информации относительно настоящего Контракта.

12.2. В случае реорганизации, ликвидации, изменения адреса, банковских или иных реквизитов Сторона обязана в трехдневный срок уведомить об этом другую Сторону. 

Письмо Стороны об изменении банковских реквизитов становится неотъемлемой частью настоящего Контракта.

12.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

12.4. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

12.5. Подрядчик не вправе без письменного согласия Заказчика передать третьему лицу свое право требования оплаты выполненных работ по настоящему Контракту.

12.6. В случае, если аукционной документацией предусмотрено обеспечение исполнения государственного контракта, Контракт считается заключенным при условии предоставления Подрядчиком документа, подтверждающего обеспечение исполнения государственного контракта (оригинал или нотариально заверенная копия), и с учетом положений п. 3.1 настоящего Контракта.

В случае непредставления Заказчику обеспечения исполнения Контракта в установленные сроки, Подрядчик считается уклонившимся от заключения государственного контракта в соответствии с действующим законодательством РФ.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ  К  КОНТРАКТУ

К настоящему Контракту прилагаются и составляют его  неотъемлемую часть:

13.1. Приложение № 1   Календарный график выполнения работ.

13.2. Приложение № 2   Протокол согласования (ведомость договорной цены), Сметная доку- 

         ментация

13.3. Приложение № 3  Перечень нормативных документов по производству и приемке работ

13.4  Приложение № 4  Сведения о субподрядных организациях. 

13.5  Приложение № 6  Акт проверки выполненных работ (форма).

13.7. Приложение № 7 Наименование контролируемых параметров, несоответствующих-

         требованиям нормативной документации с размером неустойки (штрафа).

14. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН

	Заказчик
	Подрядчик

	  Администрация Сергиевского сельского поселения

Кореновского района Краснодарского края

353167 ст.Сергиевская Кореновского района ул.Айвазяна 48 

ИНН 2335063694/ КПП 233501001

ОГРН 1052319707175

ОКАТО 03221828000

р/с 40204810500000000173 в ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю г.Краснодар БИК 040349001

УФК по Краснодарскому краю (ФУ администрации МО Кореновский район  л.с.992120240) 

____________________  С.А.Басеев
	РЕКВИЗИТЫ ПОДПИСИ

______________/__________/




